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INCIDENZA MANODOPERA

 1

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

ARCICONFRATERNITA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

BASILICA MAGISTRALE DEI SS. MAURIZIO e LAZZARO

VIA MILANO ANGOLO VIA DELLA BASILICA – TORINO

RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA E DEL TAMBURO DELL’AULA

PROGETTO ESECUTIVO

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

N LAVORAZIONE IMPORTI €/G UU/GG

1 Operazioni preliminari conosci$ve e documentali € 8.525,46 0,00% € 0,00 € 270,00

2 dipin$ murali cupola e lanternino € 177.803,10 93,61% € 166.444,75 € 270,00 616 100 6

3 dipin$ murali tamburo € 113.018,95 94,38% € 106.671,65 € 270,00 395 70 6

4 stucchi tamburo € 42.946,88 91,08% € 39.115,89 € 270,00 145 60 2

5 Serramen$ € 6.439,52 67,29% € 4.333,20 € 270,00 16 5 3

TOTALE € 348.733,91 € 316.565,49 € 270,00 1.172

INCIDENZA MEDIA DELLA MANODOPERA 90,776%

STIMA IMPORTO MEDIO ORARIO 

Impor� manodopera da Prezzario Regione Piemonte 2022

01.P01.A10 Operaio specializzato

01.P01.A10.005 Ore normali h € 36,91

01.P01.A20 Operaio qualificato

01.P01.A20.005 Ore normali h € 34,21

01.P01.A30 Operaio comune

01.P01.A30.005 Ore normali h € 30,71

INCIDENZA
MANODOPERA

IMPORTO 
MANODOPERA

GIORNI PREVISTI 
DA CRONOPROGRAMMA

FORZA LAVORO 
NECESSARIA



INCIDENZA MANODOPERA

 2

IMPORTO MEDIO € 33,94

IMPORTO MEDIO GIORNALIERO € 33,94 8 € 271,55

ARROTONDAMENTO € 270,00

CALCOLO UOMINI GIORNO

CALCOLO DEGLI UOMINI/GIORNO

Importo manodopera : importo medio giornaliero € 316.565,49 € 270,00 1.172

N. UU/G : giorni lavora$vi 1.172 160 7

CALCOLO MANODOPERA NETTA

Manodopera lorda € 316.565,49

A dedurre le spese generali 15,00% -€ 47.484,82

Si o=engono € 269.080,66

A dedurre gli u$li di impresa 10,00% -€ 26.908,07

IMPORTO MANODOPERA NETTA € 242.172,60

CALCOLO PRESENZA MEDIA GIORNALIERA DI LAVORATORI IN 
CANTIERE



PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

Basilica Mauriziana - Restauro Cupola e tamburo 1

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

ARCICONFRATERNITA DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

BASILICA MAGISTRALE DEI SS. MAURIZIO e LAZZARO

VIA MILANO ANGOLO VIA DELLA BASILICA – TORINO

RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA E DEL TAMBURO DELL’AULA

PROGETTO ESECUTIVO

INCIDENZA MANODOPERA

Prezzario regione Piemonte 2024

n. Codice Descrizione U.M. Costo unitario Manodopera % Quan%tà Totale  Importo totale 

27 Conservazione e restauro dei beni culturali

27.P05 OPERAZIONI PRELIMINARI CONOSCITIVE E DOCUMENTALI

ELEMENTI CONSIDERATI – CUPOLA E TAMBURO

27.P05.A05 DOCUMENTAZIONE -  Documentazione fotografica

1 27.P05.A05.020

cad € 23,63 150 € 3.544,50

Foto prima dell’intervento

Foto durante l’intervento

Foto dopo l’intervento

27.P05.A10

2 27.P05.A10.005 ... cad € 315,48 2 € 630,96

Relazione per dipin9 murali cupola

Relazione per intonaci tamburo

Relazione per stucchi

27.P05.B15

3 27.P05.B15.005 Valutazione a proge;o. cad € 300,00 7 € 2.100,00

27.P05.C10

4 27.P05.C10.005 Valutazione a proge;o. cad € 750,00 3 € 2.250,00

Importo 
Manodopera

 TOTALE 
MANODOPERA 

Fotografia digitale con risoluzione minima 3060x2036 a 300 dpi incluso 2 stampe 
a colori 18x24

DOCUMENTAZIONE -  Relazione tecnica de;agliata dell'intervento con 
descrizione di scelte, procedimen9 tecnici e metodologie ado;ate e di eventuali 
correlazioni con i da9 risultan9 da indagini diagnos9che e chimiche effe;uate

INDAGINI, RICERCHE - Campionamento: individuazione dei pun9 di 
campionamento ed esecuzione dei prelievi da so;oporre ad analisi di 
laboratorio, condo;a secondo le raccomandazioni NorMal 3/80 da personale 
specializzato. Per ogni zona di prelievo: documentazione fotografica, 
localizzazione su rilievo grafico e scheda tecnica con descrizione del punto d 
prelievo, finalità ed obieCvo del prelievo e 9po di indagine proposto. S9mata su 
base oraria del restauratore esclusi gli oneri rela9vi alle opere provvisionali 
necessarie

RILIEVO E RESTITUZIONE GRAFICA - Rilievo dello stato di conservazione, tecniche 
di esecuzione, interven9 preceden9, intervento in corso del manufa;o con 
fornitura della mappatura cartacea di can9ere, da eseguirsi su rilievo grafico 
preesistente, suddivisa per voci tema9che. S9mato su base oraria del 
restauratore esclusi gli oneri rela9vi alle opere provvisonali necessarie e alla 
res9tuzione grafica defini9va



PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

Basilica Mauriziana - Restauro Cupola e tamburo 2

n. Codice Descrizione U.M. Costo unitario Manodopera % Quan%tà Totale  Importo totale 
Importo 

Manodopera
 TOTALE 

MANODOPERA 

Totale              8.525,46 € 

27.A05 MANUFATTI LAPIDEI E LITOIDI: DIPINTI MURALI

ELEMENTI CONSIDERATI – CUPOLA E LANTERNINO

27.A05.A15

5 27.A05.A15.005 m² € 9,87 € 9,10 92,19% 473,00 € 4.668,51 € 4.304,30

473,29

27.A05.A15.005 m² € 9,87 € 9,10 92,19% 97,00 € 957,39 € 882,70

Su tu;a le superficie del lanternino: 97,06

Fondo (calcolato vuoto per pieno) 71,63

Trabeazione lanternino 3,33

22,11

27.A05.A20

6 27.A05.A20.005 nei casi di disgregazione m² € 65,64 € 59,69 90,94% 19,00 € 1.247,16 € 1.134,11

18,92

7 27.A05.A20.010 nei casi di sollevamento (a "bolle" a "tenda", a "scaglie") m² € 55,73 € 49,32 88,50% 19,00 € 1.058,87 € 937,08

18,92

27.A05.A25

8 27.A05.A25.005 nei casi di disgregazione m² € 78,59 € 68,79 87,53% 24,00 € 1.886,16 € 1.650,96

23,65

9 27.A05.A25.010 nei casi di polverizzazione m² € 108,44 € 98,64 90,96% 24,00 € 2.602,56 € 2.367,36

23,65

27.A05.C05

10 27.A05.C05.005 ... m² € 41,55 € 29,85 71,84% 330,00 € 13.711,50 € 9.850,50

OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di deposi9 superficiali 
mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione 
delle superfici circostan9, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal 
piano di lavoro, la discesa al piano cor9le, il carico a mano e il trasporto ad 
impianto di recupero e riciclo autorizzato come rifiuto speciale secondo le 
norme vigen9
per deposi9 superficiali incoeren9, quali polvere poco sedimentata, terricio, 
deiezioni animali ecc...

Su tu;a le superficie della cupola, calcolata:
Base maggiore 50,50 + base minore 12,50 x sviluppo in sezione (media tra 14,20 

e 15,85) /2

per deposi9 superficiali incoeren9, quali polvere poco sedimentata, terricio, 
deiezioni animali ecc...

Sup. Cupolina = raggio x altezza x 2pgreco

OPERAZIONI PRELIMINARI - Preliminare ristabilimento di adesione e coesione 
della pellicola pi;orica e/o doratura, propedeu9co ad altre operazioni di 
restauro, mediante infiltrazione di idonei adesivi, da valutare sulla superficie 
effeCvamente interessata dal fenomeno

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)

OPERAZIONI PRELIMINARI - Preconsolidamento nei casi di perdita di coesione 
degli intonaci, propedeu9ca ad altre operazioni di restauro, mediante 
infiltrazione di materiale consolidante. Da valutare sulla superficie 
effeCvamente interessata dal fenomeno

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)

PULITURA - Rimozione di deposi9 superficiali a secco per mezzo di spugne 
abrasive sinte9che o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con 
pennellese



PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

Basilica Mauriziana - Restauro Cupola e tamburo 3

n. Codice Descrizione U.M. Costo unitario Manodopera % Quan%tà Totale  Importo totale 
Importo 

Manodopera
 TOTALE 

MANODOPERA 

331,10

27.A05.C10

11 27.A05.C10.005 ... m² € 83,86 € 77,88 92,87% 48,00 € 4.025,28 € 3.738,24

47,30

27.A05.C15

12 27.A05.C15.005
m² € 163,12 € 155,78 95,50% 120,00 € 19.574,40 € 18.693,60

118,25

27.A05.D15

13 27.A05.D15.005 ...
dm² € 6,25 € 4,37 69,91% 50,00 € 312,50 € 218,50

27.A05.E15

14 27.A05.E15.005 ... m² € 18,21 € 15,32 84,14% 48,00 € 874,08 € 735,36

47,30

27.A05.F15

15 27.A05.F15.005 ... m² € 122,25 € 94,27 77,11% 33,00 € 4.034,25 € 3.110,91

33,11

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)

PULITURA - Rimozione di deposi9 superficiali con acqua addizionata a agen9 
tensioaCvi non ionici neutri per mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, inclusa 
idonea tamponatura di risciacquo con acqua demineralizzata e applicazione di 
materiale assorbente. Compresi oneri per  la raccolta e lo sgombero dei rifiu9 
dal piano di lavoro e lo smal9mento secondo le norme vigen9

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)

PULITURA - Rimozione di deposi9 superficiali mediante sistemi di 9po fisico-
chimico (solven9 puri e reagen9 da laboratorio, resine scambiatrici di ioni, 
soluzioni saline, ecc., all'occorrenza addensa9 con idonei prodoC gelifican9 in 
ragione della polarità, argille assorben9 o colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la 
rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata 
di soluzioni solven9, previa esecuzione di test di solubilità, con idonea 
metodologia  e la rimozione meccanica dei deposi9 solubilizza9. Compresi oneri 
per  la raccolta e lo sgombero dei rifiu9 dal piano di lavoro e lo smal9mento 
secondo le norme vigen9
per deposi9 superficiali scarsamente compaC e poco aderen9 alla superficie, 
quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di varia origine e natura 
sovrammesse al dipinto

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)

RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Tra;amento inibitore di 
corrosione ed eventuale applicazione di proteCvo su perni ed elemen9 metallici 
da conservare, previa preliminare asportazione di accumulo di prodoC di 
corrosione allo stato pulvirulento o di scaglie, inclusi oneri per la protezione 
delle zone circostan9. Da valutare sulla superficie effeCvamente interessata dal 
fenomeno

Tra;amento elemen9 metallici che sorregono le corde nel lanternino e quelli 
lignei alla base della volta 

DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Tra;amento preven9vo contro la crescita di 
microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di 
prodo;o biocida

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)

SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Applicazione e rimozione, con 
opportuni solven9, di velinatura di sostegno a protezione di par9 in pericolo di 
caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o 
in fase preliminare allo stacco o strappo. Con carta giapponese, vela9no di garza 
e resina acrilica in soluzione o colla animale. Inclusi oneri per la raccolta e lo 
sgombero dei rifiu9 dal piano di lavoro e lo smal9mento secondo le norme 
vigen9

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)



PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

Basilica Mauriziana - Restauro Cupola e tamburo 4

n. Codice Descrizione U.M. Costo unitario Manodopera % Quan%tà Totale  Importo totale 
Importo 

Manodopera
 TOTALE 

MANODOPERA 

27.A05.G05

16 27.A05.G05.005 per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in 1 mq m² € 113,63 € 106,46 93,69% 48,00 € 5.454,24 € 5.110,08

47,30

17 27.A05.G05.015 per ciascun distacco fino a 0,5 mq cad € 53,67 € 48,04 89,51% 10,00 € 536,70 € 480,40

27.A05.G15

18 27.A05.G15.005 mediante applicazione a pennello, a spruzzo del prodo;o consolidante m² € 84,48 € 77,88 92,19% 48,00 € 4.055,04 € 3.738,24

47,30

19 27.A05.G15.010 m² € 117,86 € 103,91 88,16% 24,00 € 2.828,64 € 2.493,84

23,65

27.A05.G20

20 27.A05.G20.005 ...
m² € 157,62 € 149,55 94,88% 175,00 € 27.583,50 € 26.171,25

165,55

9,70

27.A05.H05

21 27.A05.H05.005 m² € 58,34 € 57,14 97,95% 48,00 € 2.800,32 € 2.742,72

47,30

27.A05.H10

22 27.A05.H10.005 per fenomeni diffusi sulla superficie fino al 20% in 1 mq m² € 41,20 € 38,95 94,53% 48,00 € 1.977,60 € 1.869,60

CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione fra i vari stra9 
dell'intonaco ed il supporto murario su aree che risultano distaccate con 
rigonfiamen9 localizza9, sacche di porosità e impoverimento dell'intonaco di 
so;ofondo, mediante iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente 
da sali nocivi, inclusi gli oneri per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli 
stessi  e delle fessurazioni al fine di impedire la fuoriuscita di consolidante per 
iniezione;  compresa eventuale puntellatura provvisoria di par9 pericolan9 o 
velinatura preven9va delle par9 distaccate

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)

CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento della coesione degli intonaci di 
supporto del dipinto inclusi gli oneri per la preparazione del prodo;o e 
l'asportazione degli eccessi del prodo;o applicato

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)

mediante infiltrazione per iniezione del prodo;o consolidante. Nei casi di 
disgregazione

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)

CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento della coesione e dell'adesione 
della pellicola pi;orica nei casi di esfoliazione, sollevamento delle scaglie e 
polverizzazione, inclusi gli oneri per la preparazione del prodo;o e 
l'asportazione degli eccessi del prodo;o applicato

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)

Valutata a percentuale sulla superficie del lanternino
(valore arrotondato)

STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari stra9 dell'intonaco mediante 
applicazione di malte da eseguirsi a livello e/o so;olivello in accordo con la D.L. 
con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma 
ENV459-1) con iner9 seleziona9, inclusi i saggi per la composizione della malta 
idonea per colore e granulometria, l'applicazione in più stra9 e la sua 
lavorazione e finitura
per lacune, fessurazioni, fra;urazioni estese fino al 30% della superficie e di  
profondità entro 1 cm

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)

STUCCATURA INTONACO - Microstuccatura di fessure, microfra;ure della 
superficie pi;orica, da eseguirsi a livello con malta di calce aerea e/o idraulica 
naturale pura (classificata NHL a norma ENV459-1) con iner9 seleziona9, inclusi i 
saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria.



PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

Basilica Mauriziana - Restauro Cupola e tamburo 5

n. Codice Descrizione U.M. Costo unitario Manodopera % Quan%tà Totale  Importo totale 
Importo 

Manodopera
 TOTALE 

MANODOPERA 

47,30

27.A05.I05

23 27.A05.I05.005 mediante successive velature di colore m² € 298,52 € 293,36 98,27% 100,00 € 29.852,00 € 29.336,00

94,60

24 27.A05.I05.010 mediante ricostruzione croma9ca "riconoscibile" per tono e forma m² € 341,16 € 334,85 98,15% 140,00 € 47.762,40 € 46.879,00

141,90

Totale          177.803,10 €          166.444,75 € 

27.A05 MANUFATTI LAPIDEI E LITOIDI: DIPINTI MURALI tamburo

ELEMENTI CONSIDERATI – TAMBURO

27.A05.A15

25 27.A05.A15.005

m² € 9,87 € 9,10 92,19% 131,00 € 1.292,97 € 1.192,10

26 27.A05.A15.010 m² € 18,97 € 18,20 95,94% 150,00 € 2.845,50 € 2.730,00

Voce per la superficie irrecuperabile del tamburo

27.A05.A20

27 27.A05.A20.005 nei casi di disgregazione m² € 65,64 € 59,69 90,94% 95,00 € 6.235,80 € 5.670,55

65,50

30,00

28 27.A05.A20.010 nei casi di sollevamento (a "bolle" a "tenda", a "scaglie") m² € 55,73 € 49,32 88,50% 41,00 € 2.284,93 € 2.022,12

26,20

15,00

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)

PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di 
supporto in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pi;orica e dell'intonaco, 
al fine di res9tuire unitarietà di le;ura croma9ca all'opera. Reintegrazione 
pi;orica delle policromie a pennello con colori ad acquarello (resistenza alla luce 
in base alla classificazione ASTM: I)

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)

Valutata a percentuale sulla superficie della cupola 
(valore arrotondato)

OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di deposi9 superficiali 
mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione 
delle superfici circostan9, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal 
piano di lavoro, la discesa al piano cor9le, il carico a mano e il trasporto ad 
impianto di recupero e riciclo autorizzato come rifiuto speciale secondo le 
norme vigen9
per deposi9 superficiali incoeren9, quali polvere poco sedimentata, terricio, 
deiezioni animali ecc...

Parte recuperabile del tamburo: 
Candelabre tra lesene e specchiatura soprastante, fascia superiore a finto 

marmo e sguinci delle finestre

per deposi9 superficiali parzialmente coeren9 con la superficie, quali polvere 
sedimentata e scialbi poco aderen9

OPERAZIONI PRELIMINARI - Preliminare ristabilimento di adesione e coesione 
della pellicola pi;orica e/o doratura, propedeu9co ad altre operazioni di 
restauro, mediante infiltrazione di idonei adesivi, da valutare sulla superficie 
effeCvamente interessata dal fenomeno

Valutata a percentuale sulla superficie della parte recuperabile
(valore arrotondato)

Valutata a percentuale sulla superficie della parte irrecuperabile
(valore arrotondato)

Valutata a percentuale sulla superficie della parte recuperabile
(valore arrotondato)

Valutata a percentuale sulla superficie della parte irrecuperabile
(valore arrotondato)



PROGETTO ESECUTIVO COSTO DELLA MANODOPERA

Basilica Mauriziana - Restauro Cupola e tamburo 6

n. Codice Descrizione U.M. Costo unitario Manodopera % Quan%tà Totale  Importo totale 
Importo 

Manodopera
 TOTALE 

MANODOPERA 

27.A05.A25

29 27.A05.A25.005 nei casi di disgregazione m² € 78,59 € 68,79 87,53% 28,00 € 2.200,52 € 1.926,12

28,10

27.A05.C05

30 27.A05.C05.005 ... m² € 41,55 € 29,85 71,84% 131,00 € 5.443,05 € 3.910,35

131,00

27.A05.C10

31 27.A05.C10.005 ... m² € 83,86 € 77,88 92,87% 75,00 € 6.289,50 € 5.841,00

75,00

27.A05.C15

32 27.A05.C15.005
m² € 163,12 € 155,78 95,50% 56,00 € 9.134,72 € 8.723,68

56,20

27.A05.D15

33 27.A05.D15.005 ... dm² € 6,25 € 4,37 69,91% 100,00 € 625,00 € 437,00

Tra;amento elemen9 metallici

27.A05.E15

34 27.A05.E15.005 ... m² € 18,21 € 15,32 84,14% 28,00 € 509,88 € 428,96

28,10

OPERAZIONI PRELIMINARI - Preconsolidamento nei casi di perdita di coesione 
degli intonaci, propedeu9ca ad altre operazioni di restauro, mediante 
infiltrazione di materiale consolidante. Da valutare sulla superficie 
effeCvamente interessata dal fenomeno

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
(valore arrotondato)

PULITURA - Rimozione di deposi9 superficiali a secco per mezzo di spugne 
abrasive sinte9che o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con 
pennellese

Valutata a percentuale sulla superficie della parte recuperabile
(valore arrotondato)

PULITURA - Rimozione di deposi9 superficiali con acqua addizionata a agen9 
tensioaCvi non ionici neutri per mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, inclusa 
idonea tamponatura di risciacquo con acqua demineralizzata e applicazione di 
materiale assorbente. Compresi oneri per  la raccolta e lo sgombero dei rifiu9 
dal piano di lavoro e lo smal9mento secondo le norme vigen9

Valutata a percentuale sulla superficie della parte non recuperabile
(valore arrotondato)

PULITURA - Rimozione di deposi9 superficiali mediante sistemi di 9po fisico-
chimico (solven9 puri e reagen9 da laboratorio, resine scambiatrici di ioni, 
soluzioni saline, ecc., all'occorrenza addensa9 con idonei prodoC gelifican9 in 
ragione della polarità, argille assorben9 o colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la 
rifinitura della pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata 
di soluzioni solven9, previa esecuzione di test di solubilità, con idonea 
metodologia  e la rimozione meccanica dei deposi9 solubilizza9. Compresi oneri 
per  la raccolta e lo sgombero dei rifiu9 dal piano di lavoro e lo smal9mento 
secondo le norme vigen9
per deposi9 superficiali scarsamente compaC e poco aderen9 alla superficie, 
quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di varia origine e natura 
sovrammesse al dipinto

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
(valore arrotondato)

RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Tra;amento inibitore di 
corrosione ed eventuale applicazione di proteCvo su perni ed elemen9 metallici 
da conservare, previa preliminare asportazione di accumulo di prodoC di 
corrosione allo stato pulvirulento o di scaglie, inclusi oneri per la protezione 
delle zone circostan9. Da valutare sulla superficie effeCvamente interessata dal 
fenomeno

DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Tra;amento preven9vo contro la crescita di 
microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di 
prodo;o biocida

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
(valore arrotondato)
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n. Codice Descrizione U.M. Costo unitario Manodopera % Quan%tà Totale  Importo totale 
Importo 

Manodopera
 TOTALE 

MANODOPERA 

27.A05.F15

35 27.A05.F15.005 ... m² € 122,25 € 94,27 77,11% 9,00 € 1.100,25 € 848,43

8,43

27.A05.G05

36 27.A05.G05.005 per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in 1 mq m² € 113,63 € 106,46 93,69% 28,00 € 3.181,64 € 2.980,88

28,10

37 27.A05.G05.015 per ciascun distacco fino a 0,5 mq cad € 53,67 € 48,04 89,51% 10,00 € 536,70 € 480,40

27.A05.G15

38 27.A05.G15.005 mediante applicazione a pennello, a spruzzo del prodo;o consolidante m² € 84,48 € 77,88 92,19% 28,00 € 2.365,44 € 2.180,64

28,10

39 27.A05.G15.010 m² € 117,86 € 103,91 88,16% 14,00 € 1.650,04 € 1.454,74

14,05

27.A05.G20

40 27.A05.G20.005 ... m² € 157,62 € 149,55 94,88% 48,00 € 7.565,76 € 7.178,40

47,50

27.A05.H05

41 27.A05.H05.005 m² € 58,34 € 57,14 97,95% 28,00 € 1.633,52 € 1.599,92

SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Applicazione e rimozione, con 
opportuni solven9, di velinatura di sostegno a protezione di par9 in pericolo di 
caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o 
in fase preliminare allo stacco o strappo. Con carta giapponese, vela9no di garza 
e resina acrilica in soluzione o colla animale. Inclusi oneri per la raccolta e lo 
sgombero dei rifiu9 dal piano di lavoro e lo smal9mento secondo le norme 
vigen9

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
(valore arrotondato)

CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione fra i vari stra9 
dell'intonaco ed il supporto murario su aree che risultano distaccate con 
rigonfiamen9 localizza9, sacche di porosità e impoverimento dell'intonaco di 
so;ofondo, mediante iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente 
da sali nocivi, inclusi gli oneri per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli 
stessi  e delle fessurazioni al fine di impedire la fuoriuscita di consolidante per 
iniezione;  compresa eventuale puntellatura provvisoria di par9 pericolan9 o 
velinatura preven9va delle par9 distaccate

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
(valore arrotondato)

CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento della coesione degli intonaci di 
supporto del dipinto inclusi gli oneri per la preparazione del prodo;o e 
l'asportazione degli eccessi del prodo;o applicato

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
(valore arrotondato)

mediante infiltrazione per iniezione del prodo;o consolidante. Nei casi di 
disgregazione

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
(valore arrotondato)

CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento della coesione e dell'adesione 
della pellicola pi;orica nei casi di esfoliazione, sollevamento delle scaglie e 
polverizzazione, inclusi gli oneri per la preparazione del prodo;o e 
l'asportazione degli eccessi del prodo;o applicato

Valutata a percentuale sulla superficie considerata nel preconsolidamento
(valore arrotondato)

STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari stra9 dell'intonaco mediante 
applicazione di malte da eseguirsi a livello e/o so;olivello in accordo con la D.L. 
con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma 
ENV459-1) con iner9 seleziona9, inclusi i saggi per la composizione della malta 
idonea per colore e granulometria, l'applicazione in più stra9 e la sua 
lavorazione e finitura
per lacune, fessurazioni, fra;urazioni estese fino al 30% della superficie e di  
profondità entro 1 cm
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n. Codice Descrizione U.M. Costo unitario Manodopera % Quan%tà Totale  Importo totale 
Importo 

Manodopera
 TOTALE 

MANODOPERA 

28,10

42 27.A05.H05.010 m² € 115,70 € 114,28 98,77% 9,00 € 1.041,30 € 1.028,52

8,43

43 27.A05.H05.015 m² € 192,96 € 189,80 98,36% 9,00 € 1.736,64 € 1.708,20

8,43

27.A05.H10

44 27.A05.H10.005 per fenomeni diffusi sulla superficie fino al 20% in 1 mq m² € 41,20 € 38,95 94,53% 7,00 € 288,40 € 272,65

7,03

45 27.A05.H10.010 per fenomeni diffusi sulla superficie fino al 50% in 1 mq m² € 79,30 € 76,61 96,61% 7,00 € 555,10 € 536,27

7,03

46 27.A05.H10.015 per fenomeni diffusi sulla superficie oltre il 50% in 1 mq m² € 109,87 € 106,46 96,90% 7,00 € 769,09 € 745,22

7,03

27.A05.I05

47 27.A05.I05.005 mediante successive velature di colore m² € 298,52 € 293,36 98,27% 100,00 € 29.852,00 € 29.336,00

98,35

48 27.A05.I05.010 mediante ricostruzione croma9ca "riconoscibile" per tono e forma m² € 341,16 € 334,85 98,15% 70,00 € 23.881,20 € 23.439,50

70,25

Totale € 113.018,95 € 106.671,65

27.A07 MANUFATTI LAPIDEI E LITOIDI: STUCCHI

ELEMENTI CONSIDERATI – TAMBURO

27.A07.A15

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
(valore arrotondato)

per lacune, fessurazioni, fra;urazioni estese fino al  50% della superficie e di  
profondità entro 1 cm

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
(valore arrotondato)

per lacune, fessurazioni, fra;urazioni estese oltre il 50% della superficie  o di 
complessa esecuzione o lavorazione (modanature, aggeC, spigoli)

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
(valore arrotondato)

STUCCATURA INTONACO - Microstuccatura di fessure, microfra;ure della 
superficie pi;orica, da eseguirsi a livello con malta di calce aerea e/o idraulica 
naturale pura (classificata NHL a norma ENV459-1) con iner9 seleziona9, inclusi i 
saggi per la composizione della malta idonea per colore e granulometria.

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
(valore arrotondato)

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
(valore arrotondato)

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
(valore arrotondato)

PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di 
supporto in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pi;orica e dell'intonaco, 
al fine di res9tuire unitarietà di le;ura croma9ca all'opera. Reintegrazione 
pi;orica delle policromie a pennello con colori ad acquarello (resistenza alla luce 
in base alla classificazione ASTM: I)

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
(valore arrotondato)

Valutata a percentuale sulla superficie del tamburo
(valore arrotondato)

OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di deposi9 superficiali 
mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione 
delle superfici circostan9, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal 
piano di lavoro, la discesa al piano cor9le, il carico a mano e il trasporto ad 
impianto di tra;amento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme 
vigen9
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n. Codice Descrizione U.M. Costo unitario Manodopera % Quan%tà Totale  Importo totale 
Importo 

Manodopera
 TOTALE 

MANODOPERA 

49 27.A07.A15.005 m² € 10,06 € 9,10 90,42% 170,00 € 1.710,20 € 1.547,00

Stucchi dora9: 154,00

Basamen9 lesene 15,34

Capitelli 31,97

Cornici con puCni 122,43

meno sfonda9 finestre -95,64

Cornici tra lesene 4,15

Trabeazione alta 75,92

Stucchi vernicia9: 16,00

Trabeazione bassa 15,61

27.A07.A20

50 27.A07.A20.010 nei casi di disgregazione, su stucchi policromi e/o dora9 m² € 83,83 € 77,89 92,91% 17,00 € 1.425,11 € 1.324,13

17,00

51 27.A07.A20.015 nei casi di sollevamento, su stucchi policromi e/o dora9 m² € 64,83 € 58,42 90,11% 34,00 € 2.204,22 € 1.986,28

34,00

27.A07.A25

52 27.A07.A25.005 nei casi di disgregazione m² € 105,88 € 96,08 90,74% 9,00 € 952,92 € 864,72

8,50

27.A07.C05

53 27.A07.C05.005 ... m² € 50,01 € 38,95 77,88% 17,00 € 850,17 € 662,15

17,00

27.A07.C10

54 27.A07.C10.005 ... m² € 83,86 € 77,88 92,87% 85,00 € 7.128,10 € 6.619,80

85,00

per deposi9 superficiali incoeren9, quali polvere poco sedimentata, terricio, 
deiezioni animali ecc...

OPERAZIONI PRELIMINARI - Preliminare ristabilimento di adesione e coesione 
dello strato di finitura superficiale, propedeu9co ad altre operazioni di restauro, 
mediante infiltrazione di idonei adesivi, da valutare sulla superficie 
effeCvamente interessata dal fenomeno

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
(valore arrotondato)

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
(valore arrotondato)

OPERAZIONI PRELIMINARI - Preconsolidamento nei casi di perdita di coesione 
delle malte, propedeu9ca ad altre operazioni di restauro, mediante infiltrazione 
di materiale consolidante; da valutare sulla superficie effeCvamente interessata 
dal fenomeno

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
(valore arrotondato)

PULITURA - Rimozione di deposi9 superficiali a secco per mezzo di spugne 
abrasive sinte9che o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con 
pennellese

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
(valore arrotondato)

PULITURA - Rimozione di deposi9 superficiali con acqua addizionata ad agen9 
tensioaCvi non ionici neutri per mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, inclusa 
idonea tamponatura di risciacquo con acqua demineralizzata e applicazione di 
materiale assorbente. Compresi oneri per  la raccolta e lo sgombero dei rifiu9 
dal piano di lavoro e lo smal9mento secondo le norme vigen9

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
(valore arrotondato)
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n. Codice Descrizione U.M. Costo unitario Manodopera % Quan%tà Totale  Importo totale 
Importo 

Manodopera
 TOTALE 

MANODOPERA 

27.A07.C15

55 27.A07.C15.005
m² € 156,15 € 137,58 88,11% 34,00 € 5.309,10 € 4.677,72

34,00

27.A07.D30

56 27.A07.D30.005 ... dm² € 6,25 € 4,37 69,91% 8,00 € 50,00 € 34,96

27.A07.E15

57 27.A07.E15.005 ... m² € 11,99 € 9,10 75,91% 17,00 € 203,83 € 154,70

17,00

27.A07.F15

58 27.A07.F15.005 ... m² € 127,31 € 96,08 75,47% 17,00 € 2.164,27 € 1.633,36

17,00

27.A07.G05

59 27.A07.G05.005 per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in 1 mq m² € 113,63 € 106,46 93,69% 17,00 € 1.931,71 € 1.809,82

17,00

60 27.A07.G05.015 per ciascun distacco fino a 0,5 mq cad € 148,19 € 135,03 91,12% 8,00 € 1.185,52 € 1.080,24

PULITURA - Rimozione di deposi9 superficiali mediante sistemi di 9po fisico-
chimico (solven9 puri e reagen9 da laboratorio, resine scambiatrici di ioni, 
soluzioni saline, ecc. all'occorrenza addensa9 con idonei prodoC gelifican9 in 
ragione della polarità, argille assorben9 o colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la 
rifinitura della pulitura delle superfici  mediante applicazione localizzata di 
soluzioni solven9, previa esecuzione di test di solubilità, con idonea metodologia 
e la rimozione meccanica dei deposi9 solubilizza9. Compresi oneri per  la 
raccolta e lo sgombero dei rifiu9 dal piano di lavoro e lo smal9mento secondo le 
norme vigen9. Nei casi di estensione inferiore al mq potrà essere assunta la 
misurazione minima di 1 mq in considerazione dell'ampia e ar9colata casis9ca 
rela9va al 9po di operazione
per deposi9 superficiali scarsamente compaC e poco aderen9 alla superficie, 
quali polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di varia origine e natura 
sovrammesse

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
(valore arrotondato)

RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Tra;amento inibitore di 
corrosione ed eventuale applicazione di proteCvo su perni ed elemen9 metallici 
da conservare, previa preliminare asportazione di accumulo di prodoC di 
corrosione allo stato pulvirulento o di scaglie, inclusi oneri per la protezione 
delle zone circostan9. Da valutare sulla superficie effeCvamente interessata dal 
fenomeno

DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Tra;amento preven9vo contro la crescita di 
microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di 
prodo;o biocida

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
(valore arrotondato)

SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Applicazione e rimozione, con 
opportuni solven9, di velinatura di sostegno a protezione di par9 in pericolo di 
caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o 
in fase preliminare al distacco. Con carta giapponese, vela9no di garza e resina 
acrilica in soluzione o colla animale. Inclusi oneri per la raccolta e lo sgombero 
dei rifiu9 dal piano di lavoro e lo smal9mento secondo le norme vigen9

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
(valore arrotondato)

CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento dell'adesione fra i vari stra9 di malta ed il 
supporto murario su aree che risultano distaccate con rigonfiamen9 localizza9, 
sacche di porosità e impoverimento dell'intonaco di so;ofondo, mediante 
iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente da sali nocivi, inclusi 
gli oneri per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli stessi  e delle 
fessurazioni al fine di impedire la fuoriuscita di consolidante per iniezione;  
compresa eventuale puntellatura provvisoria di par9 pericolan9 o velinatura 
preven9va delle par9 distaccate

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
(valore arrotondato)
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n. Codice Descrizione U.M. Costo unitario Manodopera % Quan%tà Totale  Importo totale 
Importo 

Manodopera
 TOTALE 

MANODOPERA 

27.A07.G10

61 27.A07.G10.005 per ciascun distacco fino a 0,10 mq cad € 238,54 € 233,65 97,95% 3,00 € 715,62 € 700,95

27.A07.G15

62 27.A07.G15.010 mediante infiltrazione per iniezione del consolidante. Nei casi di disgregazione m² € 105,61 € 96,08 90,98% 8,00 € 844,88 € 768,64

8,50

27.A07.G20

63 27.A07.G20.005 ... m² € 141,82 € 135,03 95,21% 34,00 € 4.821,88 € 4.591,02

34,00

27.A07.G50

64 27.A07.G50.005 Valutazione a proge;o. cad € 300,00 € 270,00 90,00% 5,00 € 1.500,00 € 1.350,00

27.A07.H05

65 27.A07.H05.005 m² € 61,26 € 57,14 93,28% 20,00 € 1.225,20 € 1.142,80

20,40

27.A07.H20

66 27.A07.H20.010
dm² € 50,00 € 45,00 90,00% 40,00 € 2.000,00 € 1.800,00

27.A07.I05

67 27.A07.I05.005 elemen9 non tra;enu9 da vincoli cad € 40,22 € 38,95 96,83% 10,00 € 402,20 € 389,50

CONSOLIDAMENTO - Distacco e ricollocazione in situ di frammen9 in pericolo di 
caduta per le operazioni di consolidamento o nel caso di rimozione di elemen9 
non idonei alla conservazione (perni, grappe, staffe ecc), inclusi oneri di 
predisposizione delle superfici, delle aree d'intervento, predisposizione sistemi 
di ancoraggio, rimozione delle velinature e stuccatura dei bordi del frammento

CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento della coesione delle malte di supporto 
inclusi gli oneri per la preparazione  e l'asportazione degli eccessi del prodo;o 
applicato

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
(valore arrotondato)

CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento della coesione e dell'adesione della 
doratura e/o pellicola pi;orica nei casi di esfoliazione, sollevamento delle scaglie 
e polverizzazione, inclusi gli oneri per la preparazione e l'asportazione degli 
eccessi del prodo;o applicato

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
(valore arrotondato)

CONSOLIDAMENTO - Riadesione mediante malte idrauliche premiscelate o 
resine epossidiche di frammen9 o elemen9 di dimensioni e peso tali da 
richiedere l'impiego di par9colari a;rezzature, inclusi oneri per la predisposione 
della sede originaria, la preparazione delle superfici da far aderire, il 
posizionamento di perni  e l'eventuale puntellatura provvisoria.

STUCCATURA ED INTEGRAZIONE PLASTICA - Risarcitura dei vari stra9 di malta 
mediante applicazione di malte da eseguirsi a livello e/o so;olivello in accordo 
con la D.L. con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL 
a norma ENV459-1) con iner9 seleziona9, inclusi i saggi per la composizione 
della malta idonea per colore e granulometria, l'applicazione in più stra9 e la sua 
lavorazione e finitura
per lacune, fessurazioni, fra;urazioni estese entro il 30% della superficie e di  
profondità entro 1 cm

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
(valore arrotondato)

INTEGRAZIONE PLASTICA - Integrazione plas9ca con malta in situ di par9 
mancan9 del modellato in stucco, su manufaC monocromi, policromi e/o 
dora9, allo scopo di ricostruire par9ture archite;onico-decora9ve e res9tuire 
unità di le;ura, inclusi  oneri per saggi per la composizione della malta idonea 
per colore e granulometria

con malta lavorata in situ ed eventuale approntamento e posizionamento di 
armatura di sostegno. Valutazione a proge;o. 

DISTACCO DI PARTI PERICOLANTI O CADUTE - Distacco di frammen9 o elemen9 a 
rischio di caduta di dimensioni e peso contenu9 tali da non richiedere l'impiego 
di par9colari a;rezzature, funzionale ad evitare crolli o un migliore 
posizionamento ed ancoraggio alle par9 circostan9. Da valutare a singolo 
elemento su stucchi monocromi, policromi e dora9
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n. Codice Descrizione U.M. Costo unitario Manodopera % Quan%tà Totale  Importo totale 
Importo 

Manodopera
 TOTALE 

MANODOPERA 

27.A07.I10

68 27.A07.I10.005 Valutazione a proge;o. cad € 300,00 € 300,00 100,00% 5,00 € 1.500,00 € 1.500,00

27.A07.L05

69 27.A07.L05.005 ... m² € 41,93 € 38,94 92,87% 115,00 € 4.821,95 € 4.478,10

119,00

Totale            42.946,88 €            39.115,89 € 

SERRAMENTI  

02.P80.S14

70 02.P80.S14.010 ... m² € 3,80 € 3,27 86,11% 132,84 € 1.009,58 € 434,39

serramen9 metallici tamburo 49,92

serramen9 metallici lanternino 33,00

telaroni in legno tamburo 49,92

02.P80.S24

71 02.P80.S24.010 ... m² € 10,97 € 9,82 89,53% 82,92 € 1.819,26 € 814,27

serramen9 metallici tamburo 49,92

serramen9 metallici lanternino 33,00

02.P80.S72

72 02.P80.S72.050

m² € 18,56 € 13,75 74,06% 82,92
€ 1.539,00 € 1.140,15

serramen9 metallici tamburo 49,92

serramen9 metallici lanternino 33,00

73 27.A30.F10

74 27.A30.F10.005 ... m² € 41,50 € 38,95 93,85% 49,92 € 2.071,68 € 1.944,38

telaroni in legno tamburo 49,92

€ 6.439,52 € 4.333,20

TOTALE COMPLESSIVO € 348.733,91 € 316.565,49

DISTACCO DI PARTI PERICOLANTI O CADUTE - Distacco di frammen9 o elemen9 a 
rischio di caduta, di dimensioni e peso, tali da richiedere l'impiego di par9colari 
a;rezzature, funzionale ad evitare crolli o un migliore posizionamento ed 
ancoraggio alle par9 circostan9

PRESENTAZIONE ESTETICA - Tra;amento di finitura superficiale di par9 di 
modellato in stucco ricostruite in accordo con l'originale mediante velature a 
base di calce su stucchi a campitura monocroma

Valutata a percentuale sulla superficie degli stucchi
(valore arrotondato)

Sgrassaggio con solvente di vecchie pi;ure su serramen9 in legno o metallo per 
o;enere un supporto a;o alle successive lavorazioni, misurazione vuoto per 
pieno con un minimo di 1,5 m²

Raschiatura a mano con spazzola di acciaio di vecchie vernici in fase di distacco 
per un massimo pari al 20% delle superfici da tra;are, compresa successiva 
carteggiatura

Tra;amento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo intesa 
come asportazione delle par9 di ossido in fase di distacco mediante semplice 
spazzolatura:

con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspe;o metallizzato opaco: su 
cancellate, ringhiere a semplice disegno (conteggiato una sola volta per le due 
facciate)

PROTEZIONE FINALE - Finitura della superficie lignea mediante applicazione a 
pennello di miscele di cere naturali o sinte9che, con finalità proteCve. 
Comprensivo della lucidatura finale.
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