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CAPITOLO 1

. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 1.1 NORME GENERALI

Generalita

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto
previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori
di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno
contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne
terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in
occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a corpo e/o a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del
presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari di contratto.
Nel caso di appalti aggiudicati col criterio del’OEPV (Offerta Economicamente Pili Vantaggiosa) si terra conto di
eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’'offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole
utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’'offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle quali andra contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Lavori in economia

Nell’'eventualita siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno
luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per l'importo
delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti
e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di
spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pill ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e
soggetti al ribasso d'asta che ha determinato I'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti
dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

1.1.1) Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in
genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a
disposizione delllAmministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano,
applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

E’ previsto I'uso di castelli mobili in tutte le stanze.
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CAPITOLO 2

J QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 2.1 NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per gli interventi di
restauro da effettuarsi, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra piu idonea purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del
patrimonio storico, artistico, architettonico e monumentale, siano riconosciuti della migliore qualita ed il piu
possibile compatibili con i materiali preesistenti in modo da non risultare assolutamente in contrasto con le
proprieta chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale.
Essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi in opera
solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e impiego
dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si
applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del
Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione dei
Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che
per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in quest'ultimo caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove |'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la Stazione
Appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere
o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad aumento dei
prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori,
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo
in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni
definitive dell'organo di collaudo.

L'Appaltatore sara obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli stabilimenti di
produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione
dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi (preconfezionati, formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed,
in genere, su tutte le forniture previste dall'appalto.

In particolare, sui manufatti di valore storico-artistico, se gli elaborati di progetto lo prevedono, sara cura
dell'Appaltatore:

- determinare lo stato di conservazione dei manufatti da restaurare;

- individuare l'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui & esposto il manufatto;

- individuare le cause e i meccanismi di alterazione;

- individuare le cause dirette e/o indirette determinanti le patologie (alterazioni del materiale, difetti di
produzione, errata tecnica applicativa, aggressione atmosferica, sbalzi termici, umidita, aggressione
microrganismi, ecc.);

- effettuare in situ e/o in laboratorio tutte quelle prove preliminari in grado di garantire |'efficacia e la non
nocivita dei prodotti da utilizzarsi e di tutte le metodologie di intervento. Tali verifiche faranno riferimento
alle indicazioni di progetto, alle normative UNI e alle raccomandazioni NORMAL.

- II prelievo dei campioni verra effettuato in contraddittorio con I'Appaltatore e sara appositamente
verbalizzato.

La Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non

prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti.
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Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 2,2 PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI MATERIALI

Pulire i materiali significa scegliere quella tecnica la cui azione, calibrata alla reattivita ed alla consistenza del
litotipo, non comporti alcuno stress chimico-meccanico su materiali gia degradati e, quindi, facili a deperirsi
maggiormente.

Pulizia dei materiali

La pulitura consiste in una serie di operazioni per rimuovere dalla superficie di un materiale le sostanze
estranee, patogene generatrici di degrado, che si avvale di metodi fisici €/o chimici da impiegare con gradualita
e intensita diversa in rapporto al tipo di sostanza che si intende eliminare.

All'Appaltatore sara, quindi, vietato effettuare qualsiasi tipo di operazione e I'utilizzo di prodotti, anche
prescritti, senza la preventiva esecuzione di prove applicative o esplicita autorizzazione della Direzione dei
Lavori.

In ogni caso ciascun intervento di pulitura dovra esclusivamente preoccuparsi di eliminare tutte quelle forme
patologiche in grado di generare degrado al manufatto.

Inoltre, dal momento che nella maggior parte dei casi si interviene su materiale gia degradato, il trattamento
di pulitura deve essere attentamente calibrato: non deve provocare un ulteriore indebolimento, a livello micro
0 macroscopico, esercitando un'azione troppo incisiva; non deve asportare frammenti indeboliti, decoesionati o
esfoliati; non deve attivare sostanze che possono risultare dannose; deve arrestarsi, per proseguire con altre
tecniche, qualora I'asportazione dei depositi possa compromettere l'integrita del materiale.

pag.3



CAPITOLO 3

3 INDAGINI PRELIMINARI

Art. 3.1 INDAGINI PRELIMINARI AI LAVORI DI RESTAURO

Generalita

Prima di dare inizio a qualsiasi tipo di lavorazione su manufatti di particolare interesse storico-artistico,
I'Appaltatore, se previsto negli elaborati di progetto o espressamente richiesto dalla Direzione dei Lavori in
relazione a controlli e collaudi in corso d'opera, sara tenuto ad effettuare su di essi tutte quelle operazioni che,
finalizzate alla sistematica e scientifica acquisizione di dati certi inerenti lo stato di conservazione o i loro
processi di alterazione e di degrado, possano consentire una diagnosi corretta ed accurata dei meccanismi che
provocano il deperimento al fine d'intervenire su di essi con i rimedi pil efficaci.

Tecniche e strumenti

Le indagini da effettuare sull'esistente potranno prevedere il prelievo di limitate porzioni del materiale da
esaminare solo dietro specifica autorizzazione e quando, a parere della Direzione dei Lavori, non sia possibile
procedere in maniera differente per poter acquisire nozioni indispensabili ai lavori di conservazione. In ogni caso
non sara autorizzato il ricorso sistematico a tecniche di tipo distruttivo. Le metodologie di indagine, infatti,
verranno distinte e scelte in base al loro effetto distruttivo al fine di privilegiare I'utilizzo delle tecniche non
distruttive, o minimamente distruttive.

Le prove non distruttive si svolgeranno in situ senza la necessita di ricorrere a prelievi, mentre quelle
minimamente distruttive andranno eseguite con prelievi di pochi grammi di materiale; questi ultimi potranno
essere recuperati a terra, a sequito del loro avvenuto distacco, o in prossimita delle parti pil degradate.

L'Appaltatore, in ogni caso, dovra evitare che gli interventi apparentemente non distruttivi, agendo
direttamente sul manufatto con sollecitazioni di varia natura (elettromagnetica, acustica, radioattiva, ecc.),
possono risultare dannosi se hon andranno dosati opportunamente o se saranno usati in modo improprio.

Ogni tipo di indagine dovra essere preventivamente concordata con la Direzione dei Lavori in relazione al
tipo di lavori da effettuare e alla zona esatta in cui effettuare il prelievo. Particolari indagini ed analisi, ove
richiesto, andranno affidate ad istituti e laboratori specializzati che dovranno operare secondo la vigente
normativa e conformemente alle piu recenti indicazioni NORMAL o alle norme UNI Beni Culturali. La scelta degli
operatori dovra essere sempre concordata ed approvata dal progettista, dalla Direzione dei Lavori e dagli organi
preposti alla tutela del bene oggetto dell'intervento.

Sono previsti:
- Indagine delle manifestazioni che lasciano intendere la presenza di microrganismi
mediante prelievo di eventuali colonie biologiche presenti e indagine dei medesimi presso
laboratorio di diagnostica specifico.

- Esecuzione di test di micro-aspirazione e pulitura meccanica a secco, con metodologia
selettiva e graduale al fine di preservare la materia originale.

- Prelievo di campioni di filati per ciascun colore per procedere al test di solidita dei coloranti
in soluzioni detergenti con tensioattivo non ionico che riproducono le condizioni piu idonee
del sistema di pulitura chimico-fisico in mezzo acquoso. | prelievi saranno effettuati in aree
gia compromesse dal punto di vista dell’'unita materica, sfruttando la presenza di filati gia
recisi, oppure in presenza di trame supplementari saranno condotti puntualmente sul retro
della tessitura.
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CAPITOLO 4

J MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 4.1 SMONTAGGIO

4.1.1 Operazioni preliminari
Prima dello smontaggio ogni pannello di tappezzeria dovra essere identificato con numeri
progressivi al fine di rimontare i pannelli nella posizione originale.

4.1.2 Smontaggio parziale o totale di elementi supplementari

Per le tappezzerie incorniciate in boiseries lignee che impediscono la rimozione dei pannelli tessili,
si prevede lo smontaggio parziale o totale degli elementi lignei che costituiscono un’eventuale
cornice del manufatto e degli elementi di vincolo.

4.1.3 Smontaggio

Smontaggio e rimozione dalla collocazione originaria per I'avvio al restauro, incluso imballaggio su
tubo di ampio diametro (30 cm minimo) con materiale idoneo per le fibre tessili (carta velina acid
free) e involucro esterno in materiale antiurto e successivo trasporto in laboratorio compresa
copertura assicurativa.

4.1.4 Smontaggio e rimozione
Per il solo gabinetto da toeletta n. 40 si prevede la cauta rimozione della tappezzeria esistente
finalizzata alla conservazione e alla musealizzazione di una piccola porzione.

Art. 4.2 OPERAZIONI DI PRECONSOLIDAMENTO

Se necessario si prevede I'esecuzione di interventi a carattere temporaneo destinati a contenere il
degrado in atto in previsione del successivo intervento di restauro (ristabilimento localizzato e di
protezione per elementi tessili distaccati o in pericolo di caduta, mediante cucitura temporanea
con materiali compatibili e asportabili, non interferenti con i materiali di intervento successivi
necessari per il consolidamento e la riadesione definitivi).

Art. 4.3 PULITURA

Generalita

La pulitura consiste in una serie di operazioni per rimuovere dalla superficie di un materiale le sostanze
estranee, patogene generatrici di degrado e si avvale di metodi fisici e/o chimici da impiegare con gradualita e
intensita diversa in rapporto al tipo di sostanza che si intende eliminare.

Per questo motivo risulta certamente un'operazione tra le pit complesse e delicate all'interno del progetto di
conservazione e quindi necessita di un'attenta analisi del quadro patologico generale, di un'approfondita
conoscenza della specifica natura del degrado, dello stato di consistenza fisico-materica dei manufatti. Un livello
di conoscenza indispensabile per verificare la natura del supporto e dell'agente patogeno, per determinare il
processo chimico che innesca il degrado e, di conseguenza, la scelta dei prodotti e delle metodologie piu
appropriati di intervento (raccomandazioni NORMAL).

All'Appaltatore sara, quindi, vietato effettuare qualsiasi tipo di operazione e I'utilizzo di prodotti, anche
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prescritti, senza la preventiva esecuzione di prove applicative o esplicita autorizzazione della Direzione dei
Lavori. In ogni caso ciascun intervento di pulitura dovra esclusivamente preoccuparsi di eliminare tutte quelle
forme patologiche in grado di generare degrado al manufatto senza pensare quindi all'aspetto estetico e
cromatico post-intervento.

Valutazione del sistema di pulitura

La pulitura consistera nella rimozione di materiale indesiderato presente sulla superficie dell'oggetto o in
prossimita della stessa. La superficie di un oggetto verra pulita sia per la sua conservazione e/o manutenzione
sia per migliorarne la leggibilita.

Un oggetto del patrimonio culturale & insostituibile e la pulitura € finalizzata alla sua conservazione. Una
valutazione sbagliata dei problemi tecnici che possono verificarsi durante la pulitura pud causare danni
irreversibili all'oggetto. I beni culturali dovrebbero essere puliti utilizzando la procedura meno
invasiva/distruttiva al fine di preservarli nelle migliori condizioni. Inoltre, un intervento inadeguato o
inappropriato pud causare o accelerare futuri processi di deterioramento, o eliminare materiali non documentati
o che consentirebbero una maggiore comprensione della storia dell'oggetto.

I materiali da rimuovere possono includere prodotti di alterazione dei materiali costitutivi, inquinanti
particolati dell'aria, polvere, efflorescenze saline, incrostazioni parzialmente o totalmente solubili, materiali
intenzionalmente applicati che sono inappropriati o non pil funzionali, biofilm.

La pulitura, come parte del piano di conservazione, si basera sulla individuazione dei materiali che si devono
rimuovere e dei materiali che si devono conservare.

Per soddisfare questo obiettivo, sara necessario trovare il giusto equilibrio tra i seguenti requisiti: selettivita,
efficacia e controllabilita.

4.3.1 Disinfezione e disinfestazione

Si procedera preventivamente all'indagine delle manifestazioni che lasciano intendere la presenza
di microrganismi mediante prelievo di eventuali colonie biologiche presenti e indagine dei
medesimi presso laboratorio di diagnostica specifico.

In caso di risposta positiva alla diagnostica microbiologica si provvedera in fase di pulitura
chimico-fisica in mezzo acquoso all’aggiunta di idoneo agente biocida testato nel restauro tessile.
Se visibili, eventuali masse biologiche potranno essere asportate meccanicamente in via
preventiva, con la cautela della non diffusione di spore o simili nell’ambiente circostante.

4.3.2 Test di pulitura
Saranno eseguiti test di micro-aspirazione e pulitura meccanica a secco, con metodologia selettiva
e graduale al fine di preservare la materia originale.

4.3.3 Pulitura fisica ad aria

Si prevede la rimozione dei depositi superficiali incoerenti mediante cauta pulitura fisica ad aria
effettuata con macchine aspiranti a potenza regolabile (aspiratori museali e micoaspiratori
chirurgici).

4.3.4 Pulitura meccanica a secco
Ove possibile, si procedera alla rimozione, di depositi superficiali a secco per mezzo di spugne in
poliuretano ad alta densita acid free testate nel restauro tessile.

4.3.5 Rimozione di interventi precedenti

E prevista la rimozione dei precedenti interventi non compatibili con l'unita tessile delle
tappezzerie quali toppe e rammendi non idonei, cuciture improprie o incollaggi nocivi per la
corretta conservazione dei tessili antichi. In caso di punti di cuciture impropri la rimozione sara
eseguita mediante forbicine e pinzette; in presenza di sostanze adesive, il trattamento di
rimozione avverra mediante cauta azione meccanica con ausilio di vapore e/o, solo dove
strettamente necessario, mediante impiego di soluzioni solventi addensate e successivamente
asportate.
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4.3.6 Test di solidita al lavaggio

Preliminarmente al lavaggio sara eseguito un prelievo di campioni di filati per ciascun colore per
procedere al test di solidita dei coloranti in soluzioni detergenti con tensioattivo non ionico che
riproducono le condizioni piu idonee del sistema di pulitura chimico-fisico in mezzo acquoso. |
prelievi saranno effettuati in aree gia compromesse dal punto di vista dell’unita materica,
sfruttando la presenza di filati gia recisi, oppure in presenza di trame supplementari saranno
condotti puntualmente sul retro della tessitura.

4.3.7 Preparazione al lavaggio

Le operazioni di preparazione comprendono un intervento di sostegno provvisorio delle aree gia
degradate mediante applicazione a cucito di un materiale inerte di supporto sul retro (rete
termosaldata), oppure di protezione sul fronte mediante copertura con tulle delle aree di tessitura
abrase, instabili e/o lacunose. In caso di aree sensibili all'acqua (ad esempio filati non stabili che
potrebbero perdere colorante durante al lavaggio) dovra essere effettuato il provvisorio
isolamento dall’acqua mediante stesura di idoneo protettivo idrofobizzante e reversibile, scelto
nella categoria dei prodotti con la proprieta di sublimare in breve tempo dall’applicazione.

4.3.8 Pulitura chimico-fisica in soluzione acquosa detergente

Previa verifica della resistenza strutturale delle superfici tessili e della solidita dei coloranti al
lavaggio, si potra procedere alla pulitura chimico-fisica mediante immersione delle tappezzerie in
sistema acquoso addizionato con tensioattivo non ionico applicato per mezzo di pennello o con
spugne naturali e al successivo risciacquo con acqua demineralizzata. In caso di risposta positiva
alla diagnostica microbiologica si provvedera in fase di pulitura chimico-fisica in mezzo acquoso
all’aggiunta di idoneo agente biocida testato nel restauro tessile.

Art. 4.4 OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

Le procedure di consolidamento risultano essere sempre operazioni particolarmente delicate, e come tali
necessitano di un’attenta analisi dello stato di fatto sia dal punto di vista della conservazione dei materiali cosi
da poter comprendere a fondo e nello specifico la natura del supporto e le cause innescanti le patologie di
degrado; in riferimento a queste analisi si effettuera la scelta dei prodotti e delle metodologie di intervento pil
idonee; ogni operazione di consolidamento dovra essere puntuale, mai generalizzata; sara fatto divieto di
effettuare qualsiasi procedura di consolidamento o, piu in generale, utilizzare prodotti, anche se prescritti negli
elaborati di progetto, senza la preventiva esecuzione di campionature pre-intervento eseguite sotto il controllo
della D.L.; ogni campione dovra, necessariamente, essere catalogato ed etichettato; su tale etichetta dovranno
essere riportati la data di esecuzione, il tipo di prodotto e/o le percentuali dell'impasto utilizzato, gli eventuali
solventi e di conseguenza il tipo di diluizione (se si trattera di emulsioni ovverosia miscele di due liquidi rapporto
volume/volume) o di concentrazione (se si tratta di soluzioni cioé scioglimento di un solido in un liquido rapporto
peso/volume) utilizzati, le modalita ed i tempi di applicazione.

Ad operazione eseguita dovra, sempre, essere verificata I'efficacia, tramite prove e successive analisi, anche
con controlli periodici cadenzati nel tempo (operazioni che potranno essere inserite nei programmi di
manutenzione periodica post-intervento).

4.4.1 Consolidamento con tecnica mista

L'intervento prevede dapprima la preparazione dei materiali per il consolidamento tessile: tintura
dei supporti e dei filati con coloranti gia testati nel campo del restauro tessili, pertanto stabili alla
luce, predisposizione dei supporti per il consolidamento di natura e colore idoneo e
posizionamento dei supporti totali o parziali sul retro delle tappezzerie.

Si procedera quindi con il consolidamento ad ago delle aree degradate mediante idonei punti di
fermatura (punto tela, punto filza, punto posato) con scansione regolare e densita definita in base
all'estensione del degrado e al consolidamento su velo adesivo trattato con resina termoplastica
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(adesivo acrilico o vinilico) per il recupero strutturale delle sete in avanzato stato di degrado.
Si concludera con lintervento di protezione della superficie tessile mediante tecnica conservativa
"a sandwich": copertura totale con tulle di colore idoneo e fermature ad ago.

4.4.2 Trattamento di vaporizzazione

E’ previsto anche il procedimento di umidificazione controllata attraverso somministrazione di
vapore freddo per il trattamento delle fibre deformate e ortogonalizzazione delle deformazioni
mediante distensione e parallelizzazione di trame e orditi con I'ausilio di spilli entomologici, pinze
chirurgiche e vetrini leggeri, posizionati in maniera da distendere il tessuto e mantenerlo
nell’ortogonalita ripristinata.

Art. 4.5 AGGIUNTE, INTEGRAZIONI

Le operazioni d‘integrazioni comprendono tutta una serie d‘interventi che hanno come fine ultimo quello di
ripristinare le mancanze, pit 0 meno consistenti, rintracciabili in un manufatto riconducibili a svariati motivi tra
i quali: naturale invecchiamento dei materiali, mancata manutenzione, sollecitazioni meccaniche, decoesioni
superficiali, interventi restaurativi antecedenti ecc. Attribuire alla mancanza un valore storico-stratigrafico, se
da un lato pud rappresentare un atteggiamento estremamente rispettoso nei riguardi dell’entita materica ed
estetica del manufatto dall’altro, limita le operazioni tecniche indirizzate alla conservazione ovvero, al recupero
di quei requisiti di integrita strutturale che, venuti a mancare, possono incrementare I'innescarsi dei fenomeni
degradanti.

Le operazioni di ripristino dovranno, per questo, essere pianificate puntualmente cercando, dove sara
possibile, di ponderare sia I'aspetto tecnico che quello conservativo in modo da tenere in debito conto dei limiti
imposti dalla valenza storica intrinseca nel manufatto e, allo stesso tempo riuscire a restituire I'efficienza
strutturale venuta meno. Il ripristino di parti mancanti, se da un lato contribuisce a dare durevolezza al
manufatto, proteggendolo ed aiutandolo a conservarsi nel tempo, dall'altro comporta, inevitabilmente,
alterazioni e perdite dei segni stratigrafici nascondendoli o cancellandoli con aggiunte. Di ogni soluzione
dovranno essere valutati i relativi vantaggi e svantaggi relazionandoli strettamente alle singole esigenze. Le
integrazioni che si mimetizzano con l'esistente, mirate non solo a dare integrita strutturale ma, soprattutto, a
ripristinare un’unita figurativa in riferimento a come presupposto in origine, se da molti considerato un modo di
intervenire che poco tiene conto della dignita storica del manufatto, da altri € ritenuto lecito, poiché il progetto
¢ il risultato di ponderate riflessioni supportate da ricerche e documentazioni puntuali e dettagliate, per cui il
risultato finale non deriva dal gesto creativo del tecnico ma dal suo bagaglio di conoscenze storiche.

Gli accorgimenti utilizzati, in molti casi, al fine di distinguere la preesistenza dall’aggiunta se attuati dovranno
essere realizzati con estrema cura e sensibilita da parte del tecnico.

4.5.1 Presentazione estetica

Si interverra per la riduzione dell'interferenza visiva delle lacune di tessuto mediante inserti in
tessuto riportanti il modulo decorativo mancante, al fine di restituire unitarieta di lettura
cromatica e decorativa all'opera.

4.5.2 Foderatura

Si prevede I'applicazione, a cucito, di una nuova fodera sul retro dei teli al fine di sostenere e
distribuire uniformemente il peso aumentando la sua tenuta meccanica e agevolando le tensioni
dei pannelli di tappezzeria.

Art. 4.6 OPERAZIONI DI RIMONTAGGIO E MONTAGGIO

4.6.1 Pannelli di supporto alle tappezzerie restaurate

Si procedera quindi alla progettazione e alla realizzazione di telai o di pannelli di supporto
inflessibili e ignifughi per l'allestimento e |'appensione delle tappezzerie, con personale la
collaborazione di tappezziere specializzato. Seguira la posa del mollettone ignifugo necessario
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all'isolamento del retro delle tappezzerie dalla muratura.

4.6.2 Rimontaggio

Con il contributo di tappezziere specializzato e assistenza e coordinamento del restauratore si
procedera alle operazioni di rimontaggio dei manufatti tessili nella collocazione originaria, incluso
imballaggio mediante avvolgimento dei pannelli di tappezzeria, dopo il restauro, su tubo di ampio
diametro (30 cm minimo) e protezione con carta velina acid free e materiale esterno antiurto e
trasporto in loco.

4.6.3 Montaggio
Con il contributo di tappezziere specializzato si procedera alle operazioni di montaggio dei
manufatti tessili di nuova stampa (appalto a parte) nel gabinetto da toeletta n. 40.
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CAPITOLO 5

J DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO

Nell’ottica della documentazione dovra, necessariamente, assumere fondamentale importanza,
specialmente se rapportato al “piano di manutenzione” del manufatto, tutto quanto concerne la
registrazione delle informazioni delle operazioni di restauro realmente eseguite.
Nella documentazione di corredo di fine lavori dell’intervento di restauro dovranno,
necessariamente, essere compilate delle schede di restauro. Le informazioni peculiari che
dovranno essere riportate sono le seguenti:
— tipo di prodotto utilizzato con relativo nome commerciale affiancato dall’eventuale sigla
industriale e nome della ditta produttrice
— solvente utilizzato (ad esempio: acqua, acetone, diluenti nitro, trielina, acquaragia ecc.);
— tipo di diluizione usata il tipo di concentrazione o di diluizione a seconda se si tratta
rispettivamente di soluzioni (p/v) o emulsioni (v/v);
—numero e modalita di applicazione

- tipologia e modalita di ogni intervento

A termine dell’intervento ovvero a scadenze prestabilite sara cura dell’appaltatore restituire le
immagini nel numero e dimensioni che saranno prescritti dagli elaborati di progetto. In ogni caso, i
fotogrammi, dovranno essere muniti sia di un numero di riferimento progressivo dello scatto con
relativa data, sia di indici subordinati relativi a particolari seriazioni indicate dagli elaborati di
progetto; inoltre per ciascuna immagine fotografica sara indicato, su di un grafico in scala
convenientemente ridotta, la localizzazione (determinata anche in altezza) del relativo punto di
presa. Si prevedono fotografie digitali con risoluzione minima 3060x2036 a 300 dpi incluso 2
stampe a colori 18x24. Resta inteso che tale campagna fotografica dovra essere eseguita da
esperto professionista del ramo con relativa attrezzatura.
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